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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Esztár, Árpád u. 33. sz. alatti  

Óvodaépület elé épített parkolók  

fennmaradási engedélyezés terve 

 

 

Előzmények 

 

Esztár Község Önkormányzata (4124 Esztár, Árpád u. 1.) 

megbízása alapján készítette el Társaságunk Esztár, Árpád u. 33. 

sz. alatti Óvodaépület elé épített parkolók fennmaradási 

engedélyezési tervét. 

 

A tervezett létesítményhez 2007 novemberében a TRT-2000 Útépítő 

és tervező Kft közlekedési tervet készített, mely alapján a 

Közlekedési Hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján a 

beruházás építési engedélyköteles tevékenység. A beruházó 

parkolókat engedély nélkül építette meg, valamint a tervtől 

eltérően merőleges állású parkolókat alakított ki. Az Óvoda 

használatba vételi eljárása folyamán derült ki, hogy a parkoló 

építési engedély nélkül épült. 

 

A Közlekedési hatósággal történt előzetes egyeztetés és a 

Magyar Útügyi előírások alapján a jelenleg kialakított (merőleges 

állású) parkoló így nem maradhat.  

 

 

A terv leírása 

 

Az ingatlanon a napközis óvoda építése történt. 

Az ingatlan gépjármű bejárattal, kapuval rendelkezik. Az 

ingatlanra történő behajtást és parkolást kívánja tervünk 

megoldani, bemutatni. 

 

A tervezett útcsatlakozás zárható kapuval lesz ellátva, a 

parkolók közforgalom számára közterületen lesz megépítve. 

Parkolás az udvaron belül nem történik. 

 

A tervezett útcsatlakozás 5,00 m széles térkő burkolatú, mely 

3-3 m sugarú lekerekítő ívekkel lesz ellátva. A burkolat mindkét 

oldalán szegélyt terveztünk a szerkezet megtámasztására. 

 

Az 5 db párhuzamos állású parkoló 2,5x6,50 m méretűek, a 

mozgáskorlátozott parkoló 3,6x6,0 m a mellette lévő merőleges 

parkoló 2,5x5,0 m méretű. 

Az épület és a parkoló közé minimum 1,50 m széles térkő 

burkolatú járdát terveztünk. 
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A szintbeli különbség áthidalására a meglévő térkő burkolatot 1 

m szélességben vissza kell bontani. Járható folyókát és a térkő 

burkolat visszaépítését terveztük. 

 

Vízszintes vonalvezetés 

 
A vízszintes vonalvezetés az U-2 helyszínrajzon szerepel. 

 
Magassági vonalvezetés 

 
A tervezett parkoló magassági vonalvezetés szempontjából 

síkvidéki jellegű. A meglévő útpálya a kezdő szelvény felé lejt. 

A minimális földmunka biztosítására a meglévő terepviszonyokat 

figyelembe véve alakítottuk ki a tervezett út pályaszintjét.  

 

Keresztmetszet kialakítása, pályaszerkezet 

 
A pályaszerkezet méretezéséhez alapadatok nem állnak 

rendelkezésünkre, ezért becsült adatokkal számoltunk. 

 

Tervezési adatok: 

- Tervezési teherbírás:   20 KN/m² 

- Talajjavító réteg:   20 cm homokos kavics 

- Ágyazaton előírt teherbírás: 40 KN/m² 

 

Parkoló pályaszerkezet: 

Vastagság Szerkezeti réteg 

6 cm Térkő burkolat 

3 cm Finomhomok ágyazat 

20 cm Zúzottkő útalap 

 

A térkő burkolatot mindkét oldalon szegéllyel kell 

megtámasztani. 

 
Vízelvezetés 

 
A burkolatokra hulló csapadékvizet a burkolatszél és a 

parkoló csatlakozásánál lévő vápa hosszirányban elvezeti a 

szikkasztó árokig.  

 

Építés alatti forgalom 

 

A kiépítést a helyi forgalom fenntartása mellett kell 

végezni. 

Az építés alatti forgalom elkorlátozásánál figyelembe kell 

venni a 2007. április 1-én hatályba lépett „Közutakon folyó 

munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályzása” 

előírásait. 

A munkát végző kivitelező felelős az út kezelője által 

meghatározott feltételeknek megfelelően az úton vagy annak 

közvetlen közelében végzett, a közúti forgalmat érintő munka 

miatt szükséges közúti jelzőtáblák, útépítési elkorlátozó 

elemek és eszközök, a forgalomirányító jelzőlámpák és az 
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útelzáró jelzőlámpák elhelyezéséért és fenntartásáért továbbá 

eltávolításáért. 

 

Környezetvédelem 

 
Az építési fázis légszennyező hatása csekély, az emberi 

egészséget, az élővilág fajait, a területhasználat lehetőségeit 

nem veszélyezteti. 

Az építési fázis hatásai a táj képét érdemben nem 

befolyásolják. 

Az építési munkák csupán rövid ideig és nem jelentős 

mértékben terhelik a települési környezetet. 

 

Építési technológia 

 

A földmunka megkezdése előtt az érintett területről a 

növényzetet és a szerves anyag tartalmú termőföld réteget el 

kell távolítani. Az azonnal fel nem használt termőtalajt más 

földanyagoktól, építési anyagoktól elkülönítve, tömörítetlenül 

kell deponálni és kezelni. 

A csapadék és egyéb vizeket építés közben rendszeresen, 

illetve folyamatosan el kell vezetni. A burkolatalap szélének a 

tengelytől mért távolsága legfeljebb 5 cm-rel lehet kevesebb a 

tervezettnél. Pozitív eltérés nincs korlátozva. 

Az aszfaltozás kezdete lehetőleg a kiszolgáló keverőteleptől 

távolabb eső szelvényétől kezdődjön, elkerülve az építési 

forgalom káros hatását. 

Az aszfaltkeveréket az elfogadott keverékterv szerinti, 

összetételű és tulajdonságú keverék összeállításához szükséges 

adatokat tartalmazó gyártási utasítás alapján kell legyártani. 

A kész aszfaltkeverék a készanyag tárolóban csak addig 

tárolható, míg a hőmérséklete nem csökken a megengedett 

legkisebb gyártási hőmérséklet alá. Az aszfaltkeveréket tiszta, 

bitument nem oldó leválasztószerrel kezelt rakfelületű járművel 

szabad szállítani. Szállítás közben az anyagot minden 

körülmények között ponyvával takarni kell. 

A kiszállított keverék bedolgozása a kivitelező által 

összeállított, és a Mérnök által jóváhagyott bedolgozási 

utasítás alapján történjen. 

A bedolgozási utasítás az alábbi adatokat tartalmazza: 

- a beépítő gépek típusát, és számát 

- a terítési sáv szélességét 

- a beépítés átlagos haladási sebességét  

- a réteg profilhelyességének biztosításának módját 

- a beépítés kiindulási helyét, haladási irányát, és 

az építési sávok sorrendjét 

a tömörítő eszközök típusát, és számát  

A beépítési utasítással kapcsolatos megrendelői 

észrevételeket vállalkozó köteles végrehajtani, feltéve, hogy 

azok a szerződéses feltételekkel, illetve a vállalkozó műszaki 

meggyőződésével nem ellenkeznek. 

Az aszfaltozás csak száraz időben végezhető, a levegő 

hőmérséklete +5 C
0
 alá nem süllyedhet. 

Az elterített aszfaltrétegek azon széleit, amelyek mellé már 

nem épül újabb aszfaltsáv, illetve nem csatlakoznak szegélyhez 
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hengerlés közben 1:1 rézsűvel kell kiképezni. Aszfaltozás 

közben törekedni kell arra, hogy a műszak végeztével nyitott 

hosszirányú munkahézag ne maradjon. 

 

Munkavédelem 

 

A tervezett munkák szokványos útépítési és mélyépítési 

jellegűek. Szigorúan be kell tartani a szakmai 

óvórendszabályokat, kivitelező vállalat "Munkavédelmi 

Szabályzat"-ában és a technológiai utasításaiban rögzített 

előírásokat, különös tekintettel a közúti forgalom mellett 

végzett munkákra. 

 

Az építésre, mint építési munkahelyre vonatkozó 1993. évi 

XCIII. törvény A munkavédelemről és a végrehajtásáról szóló 

5/1993.(XII.26.) MÜM. sz. rendeletben előírt munkavédelmi 

szabályok kötelezően betartandók. 

A kivitelezési munkákat munkavédelmi vizsgával rendelkező 

személy irányíthatja. 

A munkavégzés ideje alatt a munkát irányító személy felelős a 

közúton közlekedők biztonságáért is. 

A beosztott dolgozókat a munka jellegének megfelelő 

munkavédelmi oktatásban kell részesíteni és az oktatás 

megtörténtét dokumentálni kell. 

Az úton munkát végző személyek szabványos narancs-piros színű 

védőmellényt kötelesek viselni. 

Ugyancsak betartandók az 1996. évi XXXI. törvény A tűz elleni 

védekezésről és a tűzoltóságról vonatkozó előírásai. 

 

Minőségi követelmények 

 

A kivitelezés során az egyes munkanemekre vonatkozó 

szabványok I. minőségi osztályra előírt követelményeit 

maradéktalanul be kell tartani. 

 

 

Debrecen, 2018. február hó. 
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